

Koprivnica, 22. prosinca 2020. godine

PROJEKTNI ZADATAK

Usluge koordinatora zaštite na radu II u fazi izvođenja radova na projektu „Dogradnja, unapređenje i opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biooptada u kojem se provodi tehnološki proces kompostiranja u Herešinu“

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike uputilo je Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) „Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biooptada“ (referentni broj: KK.06.3.1.15). Predmet Poziva je povećati kapacitete RH za biološku obradu odvojeno sakupljenog biooptada i tako doprinijeti unaprjeđenju sustava gospodarenja komunalnim otpadom, posebice odvojenom sakupljanju proizvedenog biooptada te smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagalištima.

Gradsko komunalno poduzeće Komunalac d.o.o. Koprivnica, kao većina javnih komunalnih poduzeća, ima potrebu za poboljšanje infrastrukture za odvajanje otpada. Iz tog razloga krenulo se u dogradnju, unapređenje procesa i opreme postojeće kompostane u prigradskom naselju Herešin. Ovaj projekt omogućiti će kvalitetnije i učinkovitije gospodarenje otpadom, čišći okoliš te ostvarenje ciljeva predviđenih lokalnim, nacionalnim i europskim strateškim planovima, koji su vezani uz smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Projektom je uključeno i provođenje obrazovnih aktivnosti u svrhu povećanja svijesti javnosti o sakupljanju, obradi i ponovnoj uporabi biooptada, kao i ispunjavanja uvjeta informiranosti i vidljivosti samog projekta. Navedeni projekt pokriva cijelo uslužno područje Komunalca d.o.o. Koprivnica (Grad Koprivnica i prigradska naselja, općine Drnje, Đelekovec, Legrad, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Molve, Novigrad Podravski i Sokolovac) koje obuhvaća 49.471 stanovnika i 17.123 kućanstava (prema posljednjem Popisu stanovništva 2011. godine). Osim uslužnog područja, projekt obuhvaća i područja slijedeća tri grada: Ludbreg (8.478 stanovnika i 2.785 kućanstava), Križevci (21.122 stanovnika i 6.937 kućanstava) i Samobor (37.633 stanovnika i 12.426 kućanstava). Slijedom navedenog, projektno područje uključuje ukupno 116.704 stanovnika i 39.271 kućanstava.

Projekt „Dogradnja, unapređenje i opremanje postrojenja za recikliranje odvojeno sakupljenog biooptada u kojem se provodi tehnološki proces kompostiranja u Herešinu“, sufinancira se iz sredstava Kohezijskog fonda (KF).

Referentni broj Ugovora: KK.06.3.1.15.0006.

Ukupna vrijednost projekta s PDV-om: 14.318.950,46 kn

Ukupni iznos sufinanciranja: 4.464.235,80 kn

Iznos vlastitih sredstava: 9.854.714,66 kn

Trajanje projekta: do 04. 01. 2022. godine

USLUGE KOORDINATORA ZAŠTITE NA RADU II U FAZI IZVOĐENJA RADOVA

Pružatelj usluga koordinatora zaštite na radu II u fazi izvođenja radova podrazumijeva:

- koordinirati primjenu načela zaštite na radu kod donošenja odluka i rokova o bitnim mjerama tijekom planiranja i izvođenja pojedinih faza radova, koji se izvode istodobno i u slijedu,
- koordinirati izvođenje odgovarajućih postupaka kako bi se osiguralo da poslodavci i druge osobe dosljedno primjenjuju načela zaštite na radu i izvode radove u skladu s planom izvođenja radova,
- izraditi ili poticati izradu potrebnih usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu,
- osigurati suradnju i uzajamno izvješćivanje svih izvođača radova i njihovih radničkih predstavnika, koji će zajedno ili jedan za drugim (u slijedu) raditi na istom gradilištu,
- provjeravati provode li se radni postupci na siguran način, te usklađivati propisane aktivnosti,
- organizirati da na gradilište imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i osobe koje imaju dozvolu ulaska na gradilište,
- voditi dnevnu evidenciju poslodavca i radnika nazočnih na privremenom zajedničkom radilištu.
- Provjeravati dokumentaciju propisanu odredbama Zakona o zaštiti na radu i to:
 - dokaz o osposobljenosti radnika za rad na siguran način,
 - dokaz o ispunjavanju uvjeta za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada za radnike nazočne na radilištu,
 - dokaz o ispitivanju strojeva i uređaja s povećanim opasnostima koji se koriste, prijavu gradilišta,
 - planove izvođenja radova,
 - evidencije poslodavaca i radnika na gradilištu,
 - popise radnika osposobljenih za pružanje prve pomoći,
 - ostalu dokumentaciju potrebnu za izvođenje radova, dokumentaciju prema odredbama drugih propisa (o gradnji, zaštiti od požara, zaštiti okoliša i dr.),
 - mjesečno dostaviti izvješće Investitoru o obavljenim nadzorima te zamijećenim mjerama na privremenom gradilištu.

Koordinator II dužan je ispunjavati i sve druge obveze koje su propisane Zakonom o zaštiti na radu, Zakonom o prostornom uređenju i gradnji, te Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim pokretnim gradilištima i drugim pozitivno-pravnim propisima.

osiguravajući pri tome punu sukladnost s odredbama Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Ref. br. KK.06.3.1.15.0006.

Usluge je potrebno izvršiti sukladno ovom projektnom zadatku i sljedećim zakonskim i podzakonskim aktima: Zakonu o zaštiti na radu („Narodne novine“ br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/19), Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ br. 78/15, 118/18 i 110/19), Pravilniku o osposobljavanju iz zaštite („Narodne novine“ br. 112/14), Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima („Narodne novine“ br. 48/18) te ostalim važećim zakonskim i podzakonskim aktima.

Projektni zadatak je sastavio:

Narcis Dergez, ing.grad.

